



Sede: Piazza Santa Maria Maggiore, 10 - 12084 - MONDOVI (CN)
www.consortzioacem.it - pec: acem.cn.gare@pec.it
Tel. 0174/700164 - Fax 0174/709841

VERBALE DI GARA N. _7_

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione BUSTA B

SEDUTA RISERVATA

| | |
|-----------------------|--|
| Oggetto | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA LOTTO UNICO DI 85 COMUNI |
| CIG | 9903997CDD |
| CUP | |
| Importo di gara | 46.678.697,93 |
| Scelta del contraente | Procedura Aperta |
| Modalità | TELEMATICA |

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n. 35/T del 27/06/2023, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
- che a seguito della pubblicazione del bando e dei documenti di gara come sopra indicato, hanno presentato la propria candidatura di partecipazione alla procedura di gara, entro il termine stabilito dal disciplinare e mediante caricamento sulla apposita piattaforma trasparente, le seguenti ditte:

| Partecipante | Indirizzo | Data e ora di arrivo | Protocollo |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| PROTEO AMBIENTE Impresa Sociale SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Via Aosta 42, Mondovi (CN), 12084 | 28/08/2023 08:42 | n.6657 del 28/08/2023 |
| ECONORD SPA Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • APRICA SPA - P.IVA/Cod Fisc.:00802250175 (Mandante) | VIA GIORDANI N.35, Varese (VA), 21100 | 28/08/2023 11:02 | n.6658 del 28/08/2023 |
| TEKNOSERVICE SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Viale dell'Artigianato 10 - 10045 PIOSSASCO (TO) | 28/08/2023 11:04 | n.6659 del 28/08/2023 |

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

il giorno 22/11/2023 alle ore 08,30 presso la sede della Stazione Appaltante in Mondovì (CN), P.zza Santa Maria Maggiore n. 10, si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara nominata con determina n.44/T del 13/11/2023 e composta dai seguenti Commissari:

Dott.ssa Stefania Bava nella qualità di Presidente


Ing. Marco Lerda nella qualità di Commissario

Dott. Geol. Flavio Bauducco nella qualità di Commissario.

La Commissione prosegue la disamina del progetto tecnico presentato dalla Proteo Ambiente Srl contenuto all'interno della busta B correlata al prot. 6657 del 28/08/2023.

La Commissione procede nei lavori fino alle 10,00, con sospensione per un pregresso impegno inderogabile del Dr. Bauducco, e successiva ripresa dei lavori dalle 11,00 alle 13,30. Dopo la pausa pranzo riprende la disamina del progetto succitato dalle 14,25 alle ore 19,30.

Al termine della disamina del progetto, dopo approfondita discussione, la Commissione attribuisce al progetto esaminato la seguente votazione unanime, secondo i criteri previsti dalla documentazione di gara:

The page footer contains three handwritten signatures. The first is a large, stylized signature in black ink. The second is a smaller signature in black ink. The third is a signature in blue ink.

OFFERTA TECNICA PROTEO AMBIENTE

| | | | | commissario | | |
|-------|--|---------|----------------------|---------------------------|------|------|
| | | | | SB | ML | FB |
| | | | | ATTRIBUZIONE COEFFICIENTI | | |
| 1.1.1 | Dettaglio tecnico-operativo di tutti i servizi base di cui al Capitolato | 25 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.1.2 | Individuazione di modalità di raccolta per UND in contesti turistici | 2 | PROTEO AMBIENTE | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.1.3 | Progetto di infrastrutturazione delle postazioni fuori terra | 4 | PROTEO AMBIENTE | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.1.4 | Centri di raccolta mobili | 2 | PROTEO AMBIENTE | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.1.5 | Centri di raccolta mobili per il turismo | 2 | PROTEO AMBIENTE | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----------------------|------|------|------|
| 1.1.6 | Qualità della proposta di organizzazione del servizio di raccolta presso i rifugi e le utenze disperse e/o non residenti | 4 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.1.7 | Organizzazione complessiva del sistema di raccolta presso le zone sparse | 1 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.1.8 | Personale svantaggiato | 3 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.2.1 | Parco mezzi | 2,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.2.2 | Parco mezzi - manutenzioni | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.3.1 | Raccolta al piano per diversamente abili ed anziani relativamente a ingombranti e RAEE di grandi dimensioni | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 1.4.1 | Raccolta dei tessili sanitari (pannolini, pannoloni, ecc.) con frequenza specifica di 3/7 per UND (presidi sanitari, asili, case di cura, etc) invece che su 2/7 nei mesi caldi (giugno-luglio-agosto) | 1 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.1.1 | Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del compostaggio domestico e del compostaggio del verde | 2 | PROTEO AMBIENTE | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| | | | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|----------------------|------|------|------|
| 2.1.2 | Dettaglio ed efficacia del sistema di coinvolgimento delle utenze non residenti | 1,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.1.3 | Completezza delle modalità di censimento delle utenze, distribuzione dei kit e delle attrezzature alle utenze | 1,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.2.1 | Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del compostaggio domestico e del compostaggio del verde | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.2.2 | Consegna, formazione sommaria e ritiro gratuito alle utenze che avranno richiesto il servizio di noleggio del biotrituratore da almeno 4 kW | 2 | PROTEO AMBIENTE | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.2.3 | Servizio gratuito di noleggio del biotrituratore | 2 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.2.4 | Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione pratica del compostaggio collettivo | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.3.1 | Descrizione delle attività e dei mezzi operativi da utilizzare per gli ispettori ambientali | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |
| 2.3.2 | Monte ore degli ispettori ambientali | 20 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| | | #DIV/0! | TEKNOSERVICE | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|----------------------|------|------|------|
| 3.1.1 | Attività di riduzione dello spreco alimentare | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 3.1.2 | Attività legate ai temi dell'ecologia durante giornate ecologiche, eventi e sagre. | 0,5 | PROTEO AMBIENTE | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 3.1.3 | Ulteriori attività ed azioni previste nell'ambito della prevenzione e riduzione in un'ottica "Rifiuti Zero" | 1 | PROTEO AMBIENTE | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 4.1.1 | Tutti gli automezzi utilizzati per la raccolta nel corso dell'appalto dotati di GPS e software di consultazione real-time e con archivio di 6 mesi | 1 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 4.1.3 | Tutti gli automezzi utilizzati per lo spazzamento nel corso dell'appalto dotati di GPS e software di consultazione real-time e con archivio di 6 mesi | 1 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 4.1.4 | Modalità di attuazione e periodo transitorio | 3,5 | PROTEO AMBIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 4.1.5 | Potenziamento del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale | 2 | PROTEO AMBIENTE | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 4.1.6 | Riduzione degli abbandoni | 1,5 | PROTEO AMBIENTE | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |
| 4.1.7 | Consistenza e qualità delle migliorative proposte non già ricomprese nei punti precedenti | 1 | PROTEO AMBIENTE | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | #DIV/0! | ATI ECONORD / APRICA | | | |

Alle ore 19,30 la seduta viene terminata e rinviata ad altra data per la prosecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

D.ssa Stefania Bava (PRESIDENTE)

Ing. Marco Lerda (COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE)

Dr. Geol. Flavio BAUDUCCO (COMMISSARIO)



The image shows three handwritten signatures, each on a horizontal line. The first signature is in black ink and appears to be 'Stefania Bava'. The second signature is also in black ink and appears to be 'Marco Lerda'. The third signature is in blue ink and appears to be 'Flavio Bauducco'.