

Sede: Piazza Santa Maria Maggiore, 10 - 12084 - MONDOVi (CN) www.consorzioacem.it - pec: acem.cn.gare@pec.it Tel. 0174/700164 - Fax 0174/709841

VERBALE DI GARA N. _9__

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione BUSTA B

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA LOTTO UNICO DI 85 COMUNI
CIG	9903997CDD
CUP	
Importo di gara	46.678.697,93
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n. 35/T del 27/06/2023, per l'affidamento dei servizi in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
- che a seguito della pubblicazione del bando e dei documenti di gara come sopra indicato, hanno presentato la propria candidatura di partecipazione alla procedura di gara, entro il termine stabilito dal disciplinare e mediante caricamento sulla apposita piattaforma traspare, le seguenti ditte:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
PROTEO AMBIENTE Impresa Sociale SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Via Aosta 42, Mondovì (CN), 12084	28/08/2023 08:42	n.6657 del 28/08/2023
ECONORD SPA Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) APRICA SPA - P.IVA/Cod Fisc.:00802250175 (Mandante)	VIA GIORDANI N.35, Varese (VA), 21100	28/08/2023 11:02	n.6658 del 28/08/2023
TEKNOSERVICE SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Viale dell'Artigianato 10 – 10045 PIOSSASCO (TO)	28/08/2023 11:04	n.6659 del 28/08/2023

Pag. 1|10

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

il giorno 05/12/2023 alle ore 9,00 presso la sede della Stazione Appaltante in Mondovì (CN), P.zza Santa Maria Maggiore n. 10, si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara nominata con determina n.44/T del 13/11/2023 e composta dai seguenti Commissari:

Dott.ssa Stefania Bava nella qualità di Presidente

Ing. Marco Lerda nella qualità di Commissario

Dott. Geol. Flavio Bauducco nella qualità di Commissario.

La Commissione procede alla disamina del progetto tecnico presentato dalla Teknoservice srl, contenuto all'interno della busta B correlata al prot. 6659 del 28/08/2023.

La Commissione procede nei lavori fino alle 12,00 e successiva ripresa dei lavori dalle 14,00 alle 23,00.

Al termine della disamina del progetto, dopo approfondita discussione, la Commissione attribuisce al progetto esaminato la seguente votazione unanime, secondo i criteri previsti dalla documentazione di gara:

Pag. 2|10

)FF	ERTA TECNICA - TEKI	NOSE	RVICE SRL		COMMISSATIO SB ML FI ATTRIBUZIONE COEFFICIENTI			
				SB	ML	FB		
				ATTR	SB ML			
			PROTEO AMBIENTE					
1.1.1	Dettaglio tecnico-operativo di tutti i servizi base di cui al Capitolato	25	ATI ECONORD / APRICA					
	servizi base di cui ai Capitorato	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,70	0,70	0,70		
		2	PROTEO AMBIENTE					
.1.2	Individuazione di modalità di raccolta per UND in contesti turistici	2	ATI ECONORD / APRICA					
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,40	0,40	0,40		
		4	PROTEO AMBIENTE					
1.1.3	Progetto di infrastrutturazione delle postazioni fuori terra		ATI ECONORD / APRICA					
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,30	0,30	0,30		
		2	PROTEO AMBIENTE		ing the second			
1.1.4	Centri di raccolta mobili	2	ATI ECONORD / APRICA					
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00		
		2	PROTEO AMBIENTE					
1.1.5	Centri di raccolta mobili per il turismo	2	ATI ECONORD / APRICA					
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00		

Pag. 3110

Fr.		ATIECONORD / APRICA				
1.1.6	Qualità della proposta di organizzazione del servzio di raccolta presso i rifugi e le		ATI ECONORD / APRICA			
	utenze disperse e/o non residenti	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,60	0,60	0,60
			PROTEO AMBIENTE			
1.1.7	Organizzazione complessiva del sistema di raccolta presso le zone sparse	1	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
· 基本基础		2	PROTEO AMBIENTE			
1.1.8	Personale svantaggiato	3	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
Test.		2.5	PROTEO AMBIENTE	其样		
1.2.1	Parco mezzi	2,3	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,70	0,70	0,70
		0.5	PROTEO AMBIENTE			
1.2.2	Parco mezzi - manutenzioni	0,3	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,80	0,80	0,80
	Raccolta al piano per diversamente abili	0.5	PROTEO AMBIENTE			
1.3.1	ed anziani relativamente a ingombranti e		ATI ECONORD / APRICA			
	RAEE di grandi dimensioni	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,80	0,80	0,80
Raccolta al piano per divers ed anziani relativamente a ir RAEE di grandi dimensioni Raccolta dei tessili sanitari pannoloni, ecc.) con frequer	Raccolta dei tessili sanitari (pannolini, pannoloni, ecc.) con frequenza specifica		PROTEO AMBIENTE			
1.4.1	di 3/7 per UND (presidi sanitari, asili,		ATI ECONORD / APRICA			
	mesi caldi (giugno-luglio-agosto)	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
	contestualizzazione delle attività da	2	PROTEO AMBIENTE			
2.1.1	svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del		ATI ECONORD / APRICA			
	compostaggio domestico e del	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50

Pag. 4 1 10

2.1.2			PROTEO AMBIENTE			
	Dettaglio ed efficacia del sistema di coinvolgimento delle utenze non	-,-	ATI ECONORD / APRICA			
	residenti	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,60	0,60	0,60
	Commissione della madelità di	4.5	PROTEO AMBIENTE		MA	
2.1.3	Completezza delle modalità di censimento delle utenze, distribuzione	.,0	ATI ECONORD / APRICA			
	dei kit e delle attrezzature alle utenze	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50
	Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da		PROTEO AMBIENTE			
2.2.1	svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del		ATI ECONORD / APRICA			
	compostaggio domestico e del	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50
To are	Consegna, formazione sommaria e ritiro	2	PROTEO AMBIENTE			
2.2.2	gratuito alle utenze che avranno richiesto il servizio di noleggio del bio-	2	ATI ECONORD / APRICA			
	trituratore da almeno 4 kW	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
		2	PROTEO AMBIENTE			
2.2.3	Servizio gratuito di noleggio del bio- trituratore	2	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,00	0,00	0,00
		1 - 1/4 2 2 3 3 3 4 4 1	PROTEO AMBIENTE			
2.2.4	svolgere per organizzare la campagna di	0,0	ATI ECONORD / APRICA			
1 基型	compostaggio collettivo	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50
Y C	Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione pratica del compostaggio collettivo Descrizione delle attività e dei mezzi operativi da utilizzare per gli ispettori #DIV/0! TEKNOSERVICE PROTEO AMBIENTE PROTEO AMBIENTE PROTEO AMBIENTE O,5 ATI ECONORD / APRICA					
2.3.1	operativi da utilizzare per gli ispettori	-,-	ATI ECONORD / APRICA			
	ambientali	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
		20	PROTEO AMBIENTE			
2.3.2	Monte ore degli ispettori ambientali	20	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00

Pag. 5 | 10

(CAL) - 15					Manager 1	
3.1.1 a 3.1.2 d 3.1.3 n r 4.1.1 T 4.1.1 T s	Attività di riduzione dello spreco	0,5	PROTEO AMBIENTE			
	alimentare		ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
k =	Attività legate ai temi dell'ecologia	0,5	PROTEO AMBIENTE			
3.1.2	durante giornate ecologiche, eventi e		ATI ECONORD / APRICA			
	sagre.	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
	Ulteriori attività ed azioni previste		PROTEO AMBIENTE			
3.1.3	nell'ambito della prevenzione e		ATI ECONORD / APRICA			
及門	riduzione in un'ottica "Rifiuti Zero"	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
	Tutti gli automezzi utilizzati per la		PROTEO AMBIENTE			
4.1.1	raccolta nel corso dell'appalto dotati di GPS e software di consultazione real-	1	ATI ECONORD / APRICA			
	time e con archivio di 6 mesi	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
error de Promis	Tutti gli automezzi utilizzati per lo spazzamento nel corso dell'appalto		PROTEO AMBIENTE			
4.1.3	dotati di GPS e software di		ATI ECONORD / APRICA			
	consultazione real-time e con archivio di 6 mesi	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
		2.5	PROTEO AMBIENTE	Tu Y		MALK.
4.1.4	Modalità di attuazione e periodo transitorio	3,5	ATI ECONORD / APRICA			
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,08	0,08	0,08
		2	PROTEO AMBIENTE	0,60	0,60	0,60
4.1.5	[2] 보이 18 (18 12 12 24) [2] 전 18 (18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2	ATI ECONORD / APRICA	0,70	0,70	0,70
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
		#DIV/0! TEKNOSERVICE 1,00 1,00 1,00 1,00 di attuazione e periodo (mento del servizio di ento meccanizzato e manuale 1,5 #DIV/0! TEKNOSERVICE 0,08 0,08 0,08 0,08 PROTEO AMBIENTE 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70				
4.1.6	Potenziamento del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale 1,00 PROTEC	ATI ECONORD / APRICA				
		#DIV/0!	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00
	Consistenza e qualità delle migliorative		PROTEO AMBIENTE			
4.1.7	proposte non già ricomprese nei punti		ATI ECONORD / APRICA			
	precedenti	#DIV/0!	TEKNOSERVICE	0,80	0,80	0,80

Pag. 6 | 10

Al termine della disamina del progetto Teknoservice, la Commissione procede alla compilazione e controllo dei punteggi assegnati alle ditte partecipanti alla gara d'appalto, redigendo la seguente tabella:

FFE	ERTA TECNICA_tabella	a fina	ale		commissario							
				SB	ML	FB]		DITTE PARTECIPANTI			
				ATTR	IBUZIONE COEFF	ICIENTI	MEDIA	TRASF IN COEFF. DEF.	COEFFICIENTE X PESO O PUNTEGGIO ATTRIBUITO			
									PROTEO AMBIENTE	ATI ECONORD / APRICA	TEKNOSERVIC	
		25	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00			
.1.1	Dettaglio tecnico-operativo di tutti i servizi base di cui al Capitolato	25	ATI ECONORD / APRICA	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		22,50	P STATE	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			17,50	
	Individuazione di modalità di raccolta per UND in contesti turistici		PROTEO AMBIENTE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40	10.5	Here's	
.1.2		2	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
		1,00	TEKNOSERVICE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			0,80	
			PROTEO AMBIENTE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	2,80			
.1.3	Progetto di infrastrutturazione delle postazioni fuori terra	4	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	* **	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30			1,20	
			PROTEO AMBIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80			
.1.4	Centri di raccolta mobili	2	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		1,60		
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			2,00	
			PROTEO AMBIENTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80			
1.5	Centri di raccolta mobili per il turismo	2	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		1,60		
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			2,00	

Pag. 7 | 10

54 VS			PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
1.1.6	Qualità della proposta di organizzazione del servzio di raccolta presso i rifugi e le utenze disperse e/o non residenti	4	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	3,20	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			2,40
		1,00	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		2,10
1.1.7	Organizzazione complessiva del sistema	1	ATI ECONORD / APRICA	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	0,90	
	di raccolta presso le zone sparse	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 22 80	0,00	1,00
		1,00	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00		1,00
1.1.8	Personale svantaggiato	3	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	
1.1.0	reisonale svantaggiato	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	3,00
		1,00	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50		3,00
121	David manni	2,5	ATI ECONORD / APRICA					a constant	2,30	2.25	3,02.53
1.2.1	Parco mezzi	4.00		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		2,25	475
		1,00	TEKNOSERVICE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0.50		1,75
		0,5	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50		
1.2.2	Parco mezzi - manutenzioni		ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		0,40	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,40
	Raccolta al piano per diversamente abili	0,5	PROTEO AMBIENTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,30		
1.3.1	ed anziani relativamente a ingombranti e RAEE di grandi dimensioni		ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	lb 1275	0,50	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,40
	Raccolta dei tessili sanitari (pannolini, pannoloni, ecc.) con frequenza specifica		PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.4.1	di 3/7 per UND (presidi sanitari, asili, case di cura, etc) invece che su 2/7 nei		ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
	mesi caldi (giugno-luglio-agosto) Capacita di organizzazione e	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	contestualizzazione delle attività da	2	PROTEO AMBIENTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80		
2.1.1	svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del		ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3 3	2,00	
	compostaggio del verde	1,00	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			1,00
	Dettaglio ed efficacia del sistema di	1,5	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50		
2.1.2	coinvolgimento delle utenze non residenti		ATI ECONORD / APRICA	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,35	
	Testdenti	1,00	TEKNOSERVICE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			0,90
	Completezza delle modalità di	1,5	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50		
2.1.3	censimento delle utenze, distribuzione dei kit e delle attrezzature alle utenze	1,0	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		1,20	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	<u>L </u>		0,75
	Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da	0,5	PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	HV N	
2.2.1	svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del	0,5	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,50	
	compostaggio domestico e del	1,00	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			0,25
	Consegna, formazione sommaria e ritiro	2	PROTEO AMBIENTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80		
2.2.2	gratuito alle utenze che avranno richiesto il servizio di noleggio del bio-	2	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		1,60	
	trituratore da almeno 4 kW	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			2,00
			PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		FARE
2.2.3	Servizio gratuito di noleggio del bio- trituratore	2	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		2,00	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



E A	Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da		PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50		
2.2.4	svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione pratica del compostaggio collettivo	0,5	ATI ECONORD / APRICA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		0,30	
		1,00	TEKNOSERVICE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			0,25
	Descriptions della sociale a dei seconi		PROTEO AMBIENTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,40		
2.3.1	Descrizione delle attività e dei mezzi operativi da utilizzare per gli ispettori	0,5	ATI ECONORD / APRICA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,25	
	ambientali	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,50
			PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00		
2.3.2	Monte ore degli ispettori ambientali	20	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		20,00	
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			20,00
			PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50		7.
3.1.1	Attività di riduzione dello spreco alimentare	0,5	ATI ECONORD / APRICA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		0,35	
	amentare	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,50
			PROTEO AMBIENTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,30		
3.1.2	Attività legate ai temi dell'ecologia durante giornate ecologiche, eventi e sagre.	0,5	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		0,40	
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,50
	Ulteriori attività ed azioni previste nell'ambito della prevenzione e riduzione in un'ottica "Rifiuti Zero"		PROTEO AMBIENTE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	MEGE	
.1.3		1	ATI ECONORD / APRICA	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	\$ 15 TA	0,90	
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Tutti gli automezzi utilizzati per la raccolta nel corso dell'appalto dotati di GPS e software di consultazione real- time e con archivio di 6 mesi		PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
.1.1		1	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	N. S.
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Tutti gli automezzi utilizzati per lo		PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
.1.3	spazzamento nel corso dell'appalto dotati di GPS e software di	1	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
	consultazione real-time e con archivio di 6 mesi	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
			PROTEO AMBIENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,50		THE
.1.4	Modalità di attuazione e periodo transitorio	3,5	ATI ECONORD / APRICA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	A STATE	2,45	
	tunistorio	1,00	TEKNOSERVICE	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08			0,28
	Martin and the state of		PROTEO AMBIENTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20	Pin	
.1.5	Potenziamento del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale	2	ATI ECONORD / APRICA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		1,40	
	spazzaniemo meccamizzato e manuare	1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			2,00
			PROTEO AMBIENTE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,05	HE II	
.1.6	Riduzione degli abbandoni	1,5	ATI ECONORD / APRICA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		1,20	
		1,00	TEKNOSERVICE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,50
			PROTEO AMBIENTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	R.F.	
.1.7	Consistenza e qualità delle migliorative proposte non già ricomprese nei punti	1	ATI ECONORD / APRICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	THE STATE	1,00	
	precedenti	1,00	TEKNOSERVICE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,80
CHINE !		90							82,85	81,85	67,68

Alle ore 23,00 la seduta viene terminata e rinviata ad altra data per la prosecuzione dei lavori.

Pag. 9 | 10

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Stefania Bava (PRESIDENTE)

Ing. Marco Lerda (COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE)

Dr. Geol. Flavio BAUDUCCO (COMMISSARIO)

LA COMMISSIONE